1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okreslenie zakresu prac oraz wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét dla:

»Przebudowa sieci i przylaczy cieplowniczych z rur preizolowanych do
budynkéw mieszkalnych osiedlu Bratkowice Péinoc w Lowiczu”

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNE]

* Specyfikacja, niniejsza jest stosowana jako dokument w przetargu na wykonanie
robét okreslonych w pkt.1.

» Zakres specyfikacji ma zastosowanie przy zlecaniu robét objetych przetargiem.

* Podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego stanowig: dokumentacja
projektowa z opisem technicznym i kosztorys nakladczy.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych
z realizacjg zadania okreslonego w pkt.1. Catos¢ przedsiewzigcia obejmuje:

- Przebudowa odcinka sieci cieplowniczej w zakresie $rednic 2x219,1/315 — 139,7/225 mm od
istniejgcych rurociggdédw preizolowanych 2x219,1/315 mm w punkcie Z1 do istn. rurociggéw
2x139,7/225 mm w punkcie Z4 o tacznej dtugosci L=29,76 m,

- Przebudowa sieci cieptowniczej 1 przylacza w zakresie srednic 2x139,7/225 — 60,3/125 mm
od projektowanego odgaltezienia w punkcie O2 do budynku mieszkalnego na os. Bratkowice
5 w punkcie WDI1 o 13cznej dlugosci L=179,72 m,

- Przebudowa sieci cieptowniczej 1 przytacza w zakresie srednic 2x114,3/200 — 48,3/110 mm
od projektowanego odgatezienia w punkcie O7 do budynku mieszkalnego na os. Bratkowice
1 w punkcie WD4 o 1acznej dtugosci L=232,74 m,

- Przebudowa przylacza cieptowniczego o s$rednicy 2x60,3/125 mm od projektowanego
odgalezienia w punkcie O1 do potaczenia z istniejagcymi rurociggami biegnagcymi do budynku
mieszkalnego przy ul. Medycznej 10 w punkcie PK?2 o facznej dtugosci L=33,11 m,

- Przebudowa przylacza cieptowniczego o Srednicy 2x60,3/125 mm od projektowanego
odgalezienia w punkcie O3 do budynku mieszkalnego na os. Bratkowice 6 w punkcie WD12
o tacznej dtugosci L=13,82 m,

- Przebudowa przylacza cieplowniczego o S$rednicy 2x60,3/125 mm od projektowanego
odgatezienia w punkcie O4 do budynku mieszkalnego na os. Bratkowice 11 w punkcie WD13
o facznej dtugosci L=43,94 m,

- Przebudowa przylacza cieptowniczego o $rednicy 2x60,3/125 mm od projektowanego
odgatezienia w punkcie OS5 do budynku mieszkalnego na os. Bratkowice 4 w punkcie WD2 o
facznej dtugosci L=10,81 m,

- Przebudowa przylacza cieptowniczego o Srednicy 2x60,3/125 mm od projektowanego
odgalezienia w punkcie O6 do budynku mieszkalnego na os. Bratkowice 3B w punkcie WD3
o tacznej dtugosci L=61,25 m,
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Przebudowa przylacza cieptowniczego o $rednicy 2x60,3/125 mm od projektowanego
odgalezienia w punkcie O8 do budynku mieszkalnego na os. Bratkowice 9 w punkcie WDS5 o
tacznej dtugosci L=37,79 m,

Przebudowa przytacza cieptowniczego o S$rednicy 2x33,7/90 mm od projektowanego
odgalezienia w punkcie O9 do budynku ustugowego na os. Bratkowice w punkcie WD15 o
tacznej dtugosci L=7,30 m,

Przebudowa przytacza cieptowniczego o $rednicy 2x60,3/125 mm od projektowanego
odgatezienia w punkcie O10 do budynku mieszkalnego na os. Bratkowice 3C w punkcie WD6
o tacznej dtugosci L=9,50 m,

Przebudowa przyltacza cieptowniczego w zakresie Srednic 2x76,1/140 - 60,3/125 mm od
projektowanego odgalezienia w punkcie O11 do budynku mieszkalnego na os. Bratkowice 2
w punkcie WD7 o tacznej dlugosci L=81,16 m,

Przebudowa przylacza cieplowniczego o srednicy 2x42,4/110 mm od projektowanego
odgalezienia w punkcie O12 do budynku mieszkalnego na os. Bratkowice 12 (czg$¢ budynku
podlegajaca wspdlnocie mieszkaniowej) w punkcie WD14 o tacznej dtugosci L=9,42 m,

Przebudowa przytacza cieptowniczego o S$rednicy 2x60,3/125 mm od projektowanego
odgatezienia w punkcie O13 do budynku mieszkalnego na os. Bratkowice 12 (cz¢$¢ budynku
podlegajaca spotdzielni) w punkcie WDS8 o tacznej dlugosci L=7,26 m,

Przebudowa przylacza cieptowniczego o $rednicy 2x60,3/125 mm od projektowanego
odgalezienia w punkcie O14 do budynku mieszkalnego na os. Bratkowice 10 w punkcie WDO9
o tacznej dtugosci L=66,46 m,

Przebudowa przytacza cieptowniczego o $rednicy 2x60,3/125 mm od projektowanego
odgalezienia w punkcie O15 do budynku mieszkalnego na os. Bratkowice 14 w punkcie
WD10 o tacznej dtugosci L=71,57 m,

Przebudowa przylacza cieptowniczego o $rednicy 2x60,3/125 mm od projektowanego
odgatezienia w punkcie O16 do budynku mieszkalnego na os. Bratkowice 13 w punkcie
WDI11 o tacznej dtugosci L=34,54 m,

Przebudowa odcinka sieci cieptowniczej ( wykonanie kompensacji typu ,,U”) o Srednicy
139,7/225 mm od istniejacych rurociggéw preizolowanych w punkcie Z5 do istniejacych
rurociggéw w punkcie Z8 o tacznej dtugosci L=7,50 m,

Przebudowa odcinka sieci cieptowniczej o $rednicy 114,3/200 mm od istniejgcych rurociggéw
preizolowanych w punkcie Z9 do zakonczenia rurociagéw za odgatezieniem O4 w punkcie
PK1 o tacznej dtugosci L=3,10 m.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty zgodnie z Dokumentacja Techniczna, ST,
obowigzujagcymi normami, instrukcjami montazu poszczegllnych materialéw opracowanych
przez ich producentéw oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.



4.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiajagcego w terminie okreslonym w
umowie na wykonanie rob6t. W czasie przekazania terenu budowy Zamawiajgcy dostarczy
Wykonawcy 2 egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dziennik budowy. Wykonawca ztozy
oswiadczenie o zapoznaniu si¢ z dokumentacja projektowa i warunkami w terenie.

4.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

Dokumentacja projektowa i ,,Specyfikacja...” oraz wszelkie dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty
beda zgodne z ,,Dokumentacjg projektowa", ,,Kosztorysem naktadczym i ,,Specyfikacja...". Dane
okreslone w tych dokumentach beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

4.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace dostgp do terenu budowy i powierzonego mienia.
Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy. Fakt przystapienia do robot
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym
oraz przez umieszczenie w miejscu okreslonym przez Zamawiajacego tablicy informacyjne;j.
Tablica informacyjna bgdzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz informacji w tym zakresie nie podlega
odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony w cene¢ kontraktowa. W czasie trwania robot,
Wykonawca utrzyma teren budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz
wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet i materiaty bedzie sktadowal w ustalonych miejscach i
nalezytym porzadku, a zbg¢dne usuwal z terenu budowy. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca
uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajacemu.

4.4. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie:
e Utrzymywac teren budowy w stanie ogélnego tadu i porzadku,
* Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz wokoét niej,
* Unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wilasnosci spoleczne;.

Pokrycie ewentualnych kosztow przyjecia odpadéw na wysypisko (zwatowisko) lezy po stronie
Wykonawcy.

4.5. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie
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urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sig, ze koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;
zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

4.6. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét oraz za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robét przez peten okres trwania umowy. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do
czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby przedmiot
umowy i jego poszczegdlne elementy bylty w zadawalajagcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone z wlasnej winy
lub winy oséb trzecich pracujacych na jego rachunek, w zdeponowanym czasowo na terenie
budowy mieniu Zamawiajgcego.

4.7. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktdre s3 w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i
bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciggly bedzie informowat
Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

5. MATERIALY )
5.1. WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIALOW DO WBUDOWANIA

Wszystkie materialy powinny by¢ wbudowywane zgodnie 2z projektem technicznym,
wymaganiami technicznymi dofgczonymi do specyfikacji dla stosowanych podstawowych
produktéw 1 kosztorysem ofertowym. Powinny mie¢ aktualny certyfikat dopuszczajacy je do
stosowania w budownictwie oraz pozytywng ocen¢ higieniczng. Istnieje mozliwo$¢ stosowania
materialéw zamiennych w trakcie budowy. Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania lub zamawiania tych materiatéw 1 odpowiednie swiadectwa
badan do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie pewnych materialéw z danego
zrddia nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrddia uzyskajg zatwierdzenie.
Atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
beda gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiajacym. Dokumenty te stanowia zatgczniki do
odbioru robét, winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

Produkty przemystowe bedg posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan (aprobaty techniczne materiatléw i atesty techniczne
urzadzen). Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez oferenta Zamawiajacemu.
Materiaty posiadajace atesty, na urzadzenia - wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym
czasie Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialty
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm; mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed
przystagpieniem do pomiaréw lub badan Oferent powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru badania.

5.2. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do rob6t byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ oraz wlasciwosci
1 byly dostgpne do kontroli przez Zamawiajacego.
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5.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wplywu na jakosc¢ i ucigzliwos¢ otoczenia wykonywanych roboét. Sprzet uzywany
do robé6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. W przypadku wprowadzenia zmian sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Zastosowany sprzet musi
gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w ,,Dokumentacji
projektowej” 1 wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy
wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje
sie¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, to Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje; przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego me moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny 1 narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane; i niedopuszczone do roboét.

5.4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
,Dokumentacji projektowe]" 1 wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym Umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami
,Dokumentacji projektowej”, ,,Kosztorysu naktadczego", ,,Specyfikacji...” oraz poleceniami
Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wyznaczenie wszystkich
elementéw robdt. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w
wyznaczeniu robOt zostana, jezeli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez
Wykonawceg na wlasny koszt. Sprawdzenie robét lub ich wyznaczenia przez Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialtéw 1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w ,,Umowie", , Dokumentacji projektowej" 1 w ,Specyfikacji...”,a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan
materialéw 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwesti¢. Polecenia Zamawiajgcego beda wykonane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT )
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt bedzie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem, aby o0siagnac

zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robdt i jakosci

materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, sprzet,
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zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do badan-materiatéw oraz robot. Wykonawca
bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,,Dokumentacji
projektowej" i ,,Specyfikacji...". Minimalne wymagania, co do zakresu badan sg okreslone w
normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Umowa. Wykonawca
dostarczy Zamawiajagcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed
przystagpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru do badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacego.

6.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzania Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli
i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Zamawiajacy moze dokona¢ badania,
ktére zostanie przeprowadzone na wybranym przez Zamawiajacego odcinku rury preizolowanej
wytypowanej z dowolnej partii materialéw dostarczonych przez Wykonawce na plac budowy.
Badania nie bedg wymagane, jezeli dostarczony materiat bedzie poparty odpowiednimi badaniami
stwierdzajacymi zgodno$¢ z wymaganiami zawartymi w ,Dokumentacji projektowe;j”.
Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniat zgodno$¢ materiatéw 1 rob6t z wymaganiami ,.Dokumentacji projektowej"”,
,Kosztorysu naktadczego" ,,Specyfikacji" na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

6.4. APROBATY TECHNICZNE MATERIALOW

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajagcy moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajagce aprobaty techniczne wtasciwych instytucji i certyfikat lub
swiadectwo zgodnosci producenta. Produkty przemystowe beda posiadaly certyfikaty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu. Materialy posiadajace
certyfikaty, a urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ ich wilasciwosci z ,.Dokumentacja projektowa”, ,,Kosztorysem
naktadczym” i1 ,,Specyfikacja...”, to takie materialy lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.5.WYMAGANIA TECHNICZNE DLA RUR PREIZOLOWANYCH STALOWYCH
1. Wszystkie elementy muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach:

— PN-EN 253

— PN-EN 448

— PN-EN 488

— PN-EN 489



2. Rury stalowe muszg by¢:

— produkowane ze stali P235GH,

— zgodne z normami DIN 1626-1984, DIN 2458

— atestowane

— przed zapianowaniem poddane procesowi Srutowania

3. Izolacja z pianki PUR:

— oferowane rury preizolowane dla srednic 33,7/90 — 273,0/400 musza spetnia¢ wymog, aby
zmierzona warto$¢ wspotczynnika przewodzenia ciepta Aso nie byta wyzsza niz 0,0275
W/mK, dla rur ze stalowg rura przewodowg dostarczanych w odcinkach prostych.

— zastosowanie cyklopentanu jako s$rodka spieniajacego, przy produkcji izolacji
poliuretanowej zaréwno rur jak i ksztaltek

4. Rury ostonowe muszg by¢ produkowane z polietylenu III generacji, w ktérym nie wystgpuje
koncentracja naprezen i posiadac atest producenta granulatu.

5. Grubos¢ scianki rury ostonowej musi by¢ zgodna z PN-EN 253

6. Do produkcji kolan preizolowanych mozna stosowa¢ wylacznie kolana stalowe giete na zimno
lub kolana hamburskie z dospawanymi prostymi odcinkami rur. Nie wolno stosowa¢ kolan
segmentowych.

7. Mufy dla $rednic rur w zakresie od DN25 — DN200 powinny by¢ termokurczliwe sieciowane
radiacyjnie.

8. Mufy dla $rednic wigkszych i rownych DN 250 powinny by¢ elektrycznie zgrzewane i
pianowane z agregatu.

9. Rury preizolowane powinny posiada¢ aktualng aprobat¢ techniczng dopuszczajaca do
przesytania nosnika ciepta o cisnieniu roboczym do 2,5 MPa.

7. DOKUMENTY
7.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego 1
Wykonawcge w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robo6t. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

* Date przekazania Wykonawcy terenu budowy

» Date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j
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* Uzgodnienie przez Zamawiajacego harmonogramu robét

* Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

* Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach 1 Uwagi i polecenia Zamawiajacego,

* Date zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu,

» Zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
koncowych odbioréw robdét,

* Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* Dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robaét,

* Dane dotyczace jakosci materialbw oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

* Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

7.2. KSIEGA OBMIARU

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robo6t. Obmiary wykonanych robdt prowadzone sg w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w slepym kosztorysie.

7.3 POZOSTALE DOKUMENTY

Do dokumentéw zwigzanych z robotami zalicza si¢ takze:
* Protokoty przekazania placu budowy,
*  Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
* Protokoty z odbioru robét,
* Protokoty z narad i ustalen,
» Korespondencj¢ zwigzang z robotami.

7.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW

Dokumenty zwigzane z robotami bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Obowigzek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw; spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie staraniem
Wykonawcy w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty beda zawsze dostgpne dla
Zamawiajacego 1 przedstawiane do wgladu na jego zyczenie.

8. OBMIAR ROBOT )
8.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslatl faktyczny zakres robdt zgodnie z. Dokumentacja Projektowa”,
,»Kosztorysem Nakladczym” 1 ,,Specyfikacja...”, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w §lepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robaét.

8.2. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
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przez Zamawiajacego. Urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiadat wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce¢ utrzymywane
w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

8.3. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy rob6t. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a rob6t podlegajacych zakryciu przed
ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w
sposOb zrozumiaty i jednoznaczny.

9. ODBIOR ROBOT )
9.1. ODBIOR CZESCIOWY ROBOT

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czegsci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

9.2. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakos$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego beda
stwierdzona przez Wykonawce¢ wpisem do dziennika budowy i bezzwtocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbiér koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w
umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.3. Odbioru koncowego robét dokona Zamawiajacy w
obecnosci Wykonawcy. Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan 1 pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
,Dokumentacja...”. W toku odbioru koncowego rob6t Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow czeSciowych, zwlaszcza w zakresie robot uzupetniajacych
1 robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
uzupetniajacych, lub tez niezakonczenia pelnego zakresu robdt, Zamawiajacy przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

9.3. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

* Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

* Inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,

» Uwagi 1 zalecenia Zamawiajgcego, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i

ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* Dziennik budowy i ksiggi obmiaréw,

*  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz przeprowadzonych badan i1 préb technicznych,

* Certyfikaty i Swiadectwa zgodno$ci wbudowanych materiatéw,

* Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W  przypadku, gdy wedlug Zamawiajacego, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, Zamawiajagcy w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez
Zamawiajacego roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot uzupetniajgcych wyznaczy
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Zamawiajacy. Po wykonaniu wszystkich rob6t poprawkowych 1 uzupetniajacych przeprowadzony
zostanie odbior ostateczny.

9.4. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce (Oferenta) zgodnie z zalozeniami
dokumentacji projektowej i kosztorysow ofertowych. Cena ofertowa bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na wykonanie cato$ci zamowienia.

10. ZAKRES PROWADZANYCH PRAC

Prace beda prowadzone zgodnie z projektami budowlanymi oraz decyzjami o pozwoleniu na
budowe. Szczegbétowy opis oraz wymagania techniczne dotyczace zakresu prowadzonych prac
zostaly zawarte w opracowanym projekcie technicznym, ktéry jest w posiadaniu Zamawiajgcego.
Najistotniejsze ich elementy przedstawia ponizsza specyfikacja.

Dla zadania przewiduje si¢ nastepujace prace:

* Wytyczenie geodezyjne tras cieptociaggdw,

* Wyznaczenie w terenie miejsc kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym,

* Odkrywka sposobem rgcznym miejsc kolizji z zabezpieczeniem przez podwieszenie
odkrytego uzbrojenia podziemnego,

* Reczne wykonanie wykopu liniowego w miejscach niedostepnych dla sprzetu
mechanicznego,

* Mechaniczne wykonanie wykopu liniowego pod ulozenie rurociggdéw preizolowanych,

* Rozbidrka istniejacego kanatu tupinowego w miejscach wskazanych w projekcie,

* Rozbidrka istniejacych podtozy betonowych w miejscach koniecznych,

*  Wykonanie podtoza z materialéw sypkich pod rurociagi preizolowane,

* Utozenie rur preizolowanych w gotowym wykopie,

* Montaz armatury odcinajace;j

* Wykonanie obsypki i zasypki systemowej piaskiem utozonych w wykopie rur
preizolowanych,

* Wykonania zasypania piaskiem wraz z zag¢szczeniem ubytkdw po zdemontowanej sieci
kanatowej,

* Utlozenie tasSmy ostrzegawczej nad rurociggami w czgsciowo zasypanym wykopie,

» Zasypka pozostatej czesci wykopu gruntem rodzimym z zageszczeniem,

* Uporzadkowanie i przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

11. INNE UWARUNKOWANIA

* Dopuszcza si¢ wprowadzenie przez Zamawiajacego zmian majacych wplyw na zakres
robot.

*  Wszystkie wskazania z nazwy: wyrobow, urzadzen i armatury uzyte w dokumentacji
technicznej nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych lub
standardow jakosciowych. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych z
zastrzezeniem, ze przyjete do wyceny materialy nie odbiegajg jako$cig i standardem od
przyjetych w dokumentacji.

* Roboty dodatkowe wynikle w trakcie wykonywania robdt, a niemajace wyceny
jednostkowej, beda rozliczane wg wskaznikow kalkulacyjnych podanych w zbiorczej
tabeli elementow scalonych
(R=...zt/r-g, Kposr. =...%, zysk = ...%, Kzakupu =...%).

12. PERSONEL KIEROWNICZY I WYKONAWCZY

Kierownik budowy zobowiazany jest posiada¢ uprawnienia budowlane do prowadzenia rob6t w
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zakresie objetych zamdowieniem.

13. PRZEPISY ORAZ PODSTAWOWE NORMY ZWIAZANE

a). Polskie Normy

PN-B10405:1999

PN-EN 253:2005

PN-EN 448:2005

PN-EN 488:2005

PN-EN 489:2005

PN-EN 13941:2006

PN-85/C-04601

b). Dokumenty inne

Dz.U. 1994.89.414
Dz.U.2002.75.690

Dz.U.97.129.844

COBRTI INSTAL

Katalogi branzowe

Cieplownictwo. Sieci cieplownicze. Wymagania 1 badania
przy odbiorze.

Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur
do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio
w gruncie. Zesp6l rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji
cieplnej z poliuretanu 1 plaszcza ostonowego
z polietylenu.

Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur
do wodnych sieci cieptowniczych ukladanych bezposrednio
w gruncie. Ksztattki. Zespoly z rury przewodowej stalowej, izolacji
cieplnej z poliuretanu 1 ptaszcza ostonowego
z polietylenu.

Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur
do wodnych sieci cieptowniczych ukfadanych bezposrednio
w gruncie. Zespol armatury do stalowych rur przewodowych
z 1izolacjg cieplng z poliuretanu 1 plaszczem oslonowym
z polietylenu.

Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur
do wodnych sieci cieptowniczych ukladanych bezposrednio
w gruncie. Zesp6t zlacza stalowych rur przewodowych
z 1izolacjag cieplng z poliuretanu 1 plaszczem ostonowym
z polietylenu.

Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu

preizolowanych rur zespolonych

Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badanie jakosci wody
dla kottéw wodnych i zamknigtych obiegéw cieptowniczych.

Prawo budowlane (Dz.U. 2021 r. poz.2351, z 2022 r. poz.88)
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2022 r. poz. 1225)

Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
»Warunki techniczne projektowania, wykonania, odbioru i

eksploatacji  sieci cieptowniczych z rur 1 elementéw
preizolowanych”

Instrukcje montazowe producentéw rur preizolowanych

Opracowatl:
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